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CAIET DE SARCINI
                                           privind achiziția publică de lucrări 

EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII PENTRU OBIECTIVUL
”Retea de distributie apa potabila pe strazile Bistritei, Gheorghe Caranfil si 

Primaverii, comuna Savinesti, judetul Neamt

Tip achiziţie: ACHIZIȚIE DIRECTĂ conform prevederilor art. 7 din Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile Publice



I. INFORMAŢII GENERALE
Denumirea achiziției:

Execuția lucrărilor de construcții pentru obiectivul :”Retea de distributie apa 
potabila pe strazile Bistritei, Gheorghe Caranfil si Primaverii, comuna Savinesti, judetul 
Neamt 

Autoritatea contractantă: Comuna Săvinești, județul Neamț

Achiziția face parte dintr-un contract cu finanțare bugetară :”Retea de 
distributie apa potabila pe strazile Bistritei, Gheorghe Caranfil si Primaverii, comuna 
Savinesti, judetul Neamt  având ca sursă de finanțare Bugetul Local. În aceste condiții, 
toate achizițiile aferente proiectului se vor derula cu respectarea în totalitate a 
următoarelor aspecte:

Prevederile legislative naționale din domeniul achizițiilor publice:
  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
  H.G. nr. 395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractuluide achiziție publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice.
Executarea contractului de execuție lucrări ce va fi încheiat și va începe după 
emiterea ordinului de începerede către autoritatea contractantă, comuna Săvinești.

Plata se va face conform clauzelor contractuale. Facturile, ordinele de plată și 
documentele aferente decontării cheltuielilor vor trebui să respecte cerințele de 
formă și conținut prevăzute de legislația națională în vigoare.

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a 
contractului de execuție lucrări aferente proiectului al cărui scop este stabilirea 
elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractul de lucrări şi constituie 
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 
propunerea tehnică. 



Cerinţele impuse în caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale, operatorul 
economic interesat de prezenta procedură, urmând sa elaboreze propunerea tehnică 
detaliat, conform precizărilor din caietul de sarcini. 

Orice ofertă de bază prezentată care se abate de la prevederile caietului de 
sarcini va fi luată în
considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea 
unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.

DOMENIUL DE APLICARE A CAIETULUI DE SARCINI

1. Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul 
lucrărilor de construcţie.
2. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anulează obligaţiile constructorului de 
a respecta legislaţia,normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare 
la data executării lucrărilor de execuţie.
3. Condiţiile tehnice şi de calitate stipulate în prezentul caiet de sarcini au fost 
stabilite pe baza prescripţiilor tehnice şi normativelor din legislaţia specifică în 
vigoare.

II. OBIECTUL ȘI EXECUTAREA CONTRACTULUI
Obiectul contractului vizează achiziția execuției de lucrări pe parcursul 

implementării pentru proiectul de investiții  :”Retea de distributie apa potabila pe strazile 
Bistritei, Gheorghe Caranfil si Primaverii, comuna Savinesti, judetul Neamt  

Scopul  achiziției  este:  execuția  lucrărilor  de  construcții  aferente  obiectivului:”Retea  de 
distributie apa potabila pe strazile Bistritei,  Gheorghe Caranfil  si  Primaverii,  comuna Savinesti,  
judetul Neamt  în deplină concordanță cu situația actuală a drumului și cu prevederile Autorizației de 
Construire, eliberată în baza Proiectului Tehnic de Execuție nr. 159/2025 , puse la dispoziție de 
Autoritatea Contractantă.

Descrierea lucrarilor:

Tronson strada Bistritei
  Reteaua de alimentare cu apa proiectata se va realiza din conducta de Pehd 110 si Pehd 63 

montata ingropat sub adancimea de inghet si inglobata in strat de nisip 15 cm sub generatoarea 
inferioara si 15 cm deasupra generatoarei superioare . Lungimea conductei de apa proiectata va 
fi de 2 ml (Pehd 110) si 148 ml (Pehd 63) . Conducta se va dota cu un camin de vane ( in punctul 
de racord la conducta existenta ), un camin de golire ( in capatul cel mai de jos al retelei ) si un 
hidrant exterior suprateran de incendiu Dn80 conform planului de situatie HO-I .



Tronson strada Primaverii
 Reteaua de alimentare cu apa proiectata se va realiza din conducta de Pehd 110 si Pehd 63 

montata ingropat sub adancimea de inghet si inglobata in strat de nisip 15 cm sub generatoarea 
inferioara si 15 cm deasupra generatoarei superioare . Lungimea conductei de apa proiectata va 
fi de 7 ml (Pehd 110) si 158 ml (Pehd 63) . Conducta se va dota cu un camin de vane ( in punctul 
de racord la conducta existenta ), un camin de golire ( in capatul cel mai de jos al retelei ) si un 
camin de aerisire in cel mai inalt capat al retelei , precum si un hidrant exterior de incendiu Dn80 
conform planului de situatie HO-2 .

Tronson strada Gheorghe Caranfil
 Reteaua de alimentare cu apa proiectata se va realiza din conducta de Pehd 160 si Pehd 110 

montata ingropat sub adancimea de inghet si inglobata in strat de nisip 15 cm sub generatoarea 
inferioara si 15 cm deasupra generatoarei superioare . Lungimea conductei de apa proiectata va 
fi de 751 ml (Pehd 160) si 603 ml (Pehd 110) . Conducta se va dota cu cinci camin de vane , doua 
camine de golire ( in capatul cel mai de jos al retelei ) si trei camine de aerisire in cele mai inalte 
capete ale retelei, precum si cinci hidranti exteriori de incendiu Dn80 conform planurilor de 
situatie HO-3..HO-8 

  Diametrul conductei s-a ales tinand cont de diametrul conductei de racord , precum si de faptul ca 
reteaua va fi dotata cu hidranti exteriori de incendiu montati suprateran si conform P1182/2013 
capitolul 6. art. 6.4 conductele pe care se amplasează hidranții de incendiu exteriori au următoarele 
diametre minime : 100 mm pentru hidranții Dn 80mm, standarde de referință SR EN 14384 sau SR 
EN 14339

Amplasarea hidrantilor exteriori de incendiu s-a facut conform prevederilor Indicativ NP 133 
— 2013 " Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare a localităților 'î cumulate cu Ordin pentru modificarea și completarea reglementării 
tehnice Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare a localităților, indicativ NP 133-2013, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, 
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2901/2013

Diametrul nominal al hidrantilor exteriori propusi s-a ales in conformitate cu PI 18-2/2013 
Hidranții vor avea diametrul nominal de 80 și vor avea presiunea minimă 0,7 bar, maximă 16 bar, 
în conformitate cu SR EN 14339:2006.

Pentru combaterea incendiilor se vor prevedea hidranti de incendiu Dn 80 mm montati 
suprateran , cu cot cu picior si cutie de protectie, amplasati dupa cum urmeaza .

Tronson strada Bistritei , 1 buc
Tronson strada Primaverii, 1 buc
Tronson strada Gheorghe Caranfil , 5 buc

Conductele de racord a hidrantilor exteriori la conducta de distributie proiectata se vor 
realiza din teava de polietilena de inalta densitate Pehd 90, pn10 , in lungime totala de 19 ml .

Conform P118-2/2013 capitolul 6. art. 6.30 Presiune minimă (măsurată la suprafața 
terenului) la hidranții exteriori de la care intervenția pentru stingere se asigură folosind pompe 
mobile, trebuie să fie de minimum 0,7 bar (7 mH20).



Caminele de vane propuse vor fi asigurate la partea superioara cu capac din fonta conform 
STAS 2308— " Capace si rama din fonta folosite pentru acoperirea caminelor de vizitare ale 
retelelor de alimentare cu apa si canalizare".

Sapatura, umplutura si compactarea necesare pentru realizarea caminelor de vane, se 
executa in totalitate manual, cu sprijinirile aferente.

Proiectul tehnic de execuție descrie lucrările care se vor executa in cadrul 
contractului de lucrări ce sunt prezentate in piesele scrise și desenate ale proiectului, 
memoriile tehnice de specialitate, include listele de cantitati de lucrări, 
echipamente/utilaje și fișele.

Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile tehnice şi de calitate pentru 
execuţia lucrărilor de construcţii.

Ofertele care NU vor respecta integral cerinţele prezentului Caiet de 
sarcini vor fi considerate neconforme şi, ulterior, pe cale de consecință, nu vor 
fi luate în considerare.

Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu: propunerea tehnică și 
financiară, Graficul de execuţie și orice alt document care face parte din 
contractul de lucrări semnat.

Executantul va prezenta anterior execuției lucrărilor contractul de asigurare 
a lucrărilor pe perioada execuției acestora. Orice prelungire a contractului de 
execuție va implica și prelungirea contractului de asigurare a lucrărilor cu aceeași 
perioada de timp.

 Executantul este responsabil de realizarea Procesului verbal de predare-
primire a amplasamentului şi planului de amplasare a investiţiei conţinând 
poziţiile bornelor topografice. Aceste documente trebuie să fie datate, semnate 
(cu numele menţionat în clar) şi ștampilate conform Programului de urmărire şi 
control al calităţii lucrărilor.

Execuția lucrărilor se va realiza de către operatorul economic declarat 
câștigător cu respectarea Programului de urmărire și al calității lucrărilor din 
proiectul tehnic propus de proiectanții de specialitate și vizat de ISC. 
Executantul este responsabil de convocarea reprezentanților ISC la verificarea 
lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției lucrărilor. În cazul în care la o 
fază determinantă nu participă un reprezentant al ISC, se va prezenta corespondența 
dintre executant și ISC, respectiv solicitarea executantului către ISC pentru 
convocarea la faza determinantă și refuzul ISC-ului.



Procesele verbale de recepție calitativă, lucrări ascunse și faze 
determinante trebuie elaborate de executant, datate și semnate conform 
programului de urmărire și control al calității lucrărilor din proiectul tehnic vizat de 
ISC. Exectutantul va fi responsabil de convocarea factorilor care trebuie sa participe 
la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea 
conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a 
lucrarilor.

În vederea execuției lucrărilor de organizare de șantier ofertate este necesară 
obținerea autorizației de construire provizorie.

Situațiile de lucrări vor fi însoțite de un centralizator al situațiilor de plată 
semnate de dirigintele de șantier și executant. Situaţiile de plată pentru lucrările 
executate şi centralizatoarele situaţiilor de plată trebuie semnate cu numele 
menţionat în clar, ştampilate şi datate de reprezentantul legal al beneficiarului, de 
executantul lucrării și de dirigintele de şantier (pentru care s-a prezentat autorizaţia, 
în cadrul căreia se regăseşte domeniul care atestă capacitatea acestora de a verifica 
categoriile de lucrări solicitate spre decontare) şi de executantul lucrării. Atât pe 
centralizator, cât şi pe situaţiile de plată trebuie să apară scris numărul situaţiei 
de plată, data şi perioada de execuţie a lucrărilor. Situaţiile de lucrări 
prezentate trebuie să respecte articolele, unităţile de măsură, cantităţile şi 
preţurile ofertate.

Executantul este responsabil de prezentarea pentru fiecare situație de plată 
în parte a documentelor de calitate (de exemplu: certificate de 
calitate/conformitate pentru bunurile puse în operă, buletine de analiză a 
materialelor încorporate, buletine de încercări, agremente tehnice, condică de 
betoane etc.) prevăzute în prevederile legale în vigoare și de predarea cărții tehnice 
a lucrării. Executantul este responsabil de utilizarea in executia lucrarilor numai a 
produselor si a proceselor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista 
agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea 
probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu 
altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de 
proiectanti cu acordul beneficiarului. Este obligatorie respectarea proiectelor si 
detaliilor
de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor.

Executantul este responsabil de stabilirea responsabilitatilor tuturor 
participantilor la procesul de executie –factori de raspundere, colaboratori, 
subcontractanti – in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat 
si cu prevederile legale in vigoare. Inceperea executiei lucrarilor se ca realiza numai 
la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu 
proiecte verificate de specialisti atestati. 



Lucrarile vor fi recepţionate de către o comisie de recepţie, numită de 
beneficiar în acord cu prevederile legale în vigoare la momentul finalizării lucrărilor 
de construcții. Executantul va supune recepției numai construcțiilecare respecta 
cerintele de calitate si pentru care a predat beneficiarului documentele necesare 
intocmirii cartii tehnice a constructiei. Constructorul va remedia, pe propria 
cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa,atat in perioada de executie cat si 
in perioada de garantie stabilita conform legii.
Atenție!
- situațiile de plată nu pot conține lucrări ce nu sunt executate sau care nu se 
regăsesc în oferta tehnică și financiară ce a stat la baza semnării contractului de 
lucrări;
- articolele de deviz din cadrul situațiilor de plată trebuie să corespundă cu cele 
din oferta financiară a constructorului din punct de vedere al simbolului și 
denumirii articolului, cantității și prețului;
- lucrările executate trebuie să respecte întocmai Proiectul Tehnic;
- în situația în care se constată necesitatea executării unor lucrări ce nu au fost 
cuprinse în oferta financiară a constructorului, acestea trebuie notificate 
beneficiarului lucrării și dirigintelui de șantier desemnat și nu vor fi executate 
înainte de aprobarea acestora de către autoritatea finanțatoare a proiectului. 
Dacă se vor executa lucrări de construcţii ce nu au fost cuprinse în oferta financiară 
a constructorului înaintea emiterii în scris a ordinului de începere a lucrărilor de 
către Comuna Savinesti,beneficiarul nu îşi asumă răspunderea financiară pentru 
lucrările executate care nu au primit avizare din partea instituţiei finanţatoare.

Documentele ce trebuie prezentate pentru a depune spre aprobare 
documentaţia aferentă lucrărilor ce nu au fost cuprinse în oferta financiară a 
constructorului (în cazul în care acestea se impun a fi executate) sunt 
următoarele:
- dispoziția de şantier pentru execuţia lucrărilor, întocmită de proiectant şi semnată 
de dirigintele de şantier, beneficiar şi constructor. Această dispoziţie de şantier va fi 
însoţită de un memoriu justificativ întocmit de proiectant şi verificat de verificatorul 
de proiect, acolo unde este cazul;
- antemăsurătorile şi listele de cantităţi pentru lucrările la care se renunță întocmite 
de proiectant;
- antemăsurătorile şi listele de cantităţi pentru lucrările suplimentare întocmite de 
proiectant;
- notele de renunțare semnate şi ştampilate de reprezentantul legal al proiectului, de 
dirigintele de
şantier şi de executant;



- notele de comandă suplimentară semnate şi ştampilate de reprezentantul legal al 
proiectului, de
dirigintele de şantier şi de executant;
- situațiile de plată aferente notelor de comandă suplimentară vor fi semnate de 
către constructor,
diriginte de șantier și beneficiar.

III. VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRILOR
Valoarea estimată a achiziției, finanțată prin Buget local este de: 900.267,55 lei fără 
TVA, formată din însumarea următoarelor capitole:
4.1. Construcții și instalații: 889.592,44 lei fara TVA
5.1 Organizare de șantier: 10.675,11 lei fără TVA

IV. SURSA DE FINANŢARE
Investiția este finanțată din Bugetul Local al Comunei Săvinești. 

V. TERMENUL DE FINALIZARE A LUCRĂRILOR
Maxim 10 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

VI. MODALITĂȚI DE PLATĂ ȘI PENALITĂȚI
Pentru execuția lucrărilor:

  achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit 
după emiterea facturii de către acesta. Termenul de plată va fi de maxim 30 de zile 
de la înregistrarea facturii la sediul autorității contractante.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, executatul nu reuşeşte să-şi 
îndeplinească obligaţiile asumate prin contract în termen de 15 zile de la constatare, 
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o 
sumă echivalentă cu 0,4% din preţul contractului rămas de prestat și din valoarea 
lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor.

În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 zile de la 
expirarea perioadei convenite (respectiv 30 zile), atunci executantul are dreptul de a 
calcula și factura, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,4% din plata neefectuată 
pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de 
drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o 
notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din 
urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze 



dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are 
dreptul de apretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

VII. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Ofertantul va transmite documentele de calificare, prin care va demonstra că 
nu se regăsește în situațiile prevăzute art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 
98/2016. 

Aceste documente pot fi:
-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata 
impozitelor, taxelor sau a
contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la 
momentul prezentării;
-cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de 
administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, 
sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestia, 
așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
-după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic 
poate beneficia de derogările  prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 
din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de 
înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul 
economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de 
anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a 
realiza activitățile care fac obiectul contractului.

 Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente 
echivalente emise în țara de rezidență.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate 
cerintele prevazute in caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte 
asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.

Este obligatorie intocmirea acesteia astfel incat in procesul de evaluare, 
informatiile si propunerea tehnica sa permita identificarea facila a corespondentei 
cu cerintele tehnice din Caietul de sarcini.

Modul de prezentare al propunerii tehnice:



Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel 
încât aceasta să asigure posibilitatea  verificării în mod facil a corespondenței cu 
cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei secțiuni, respectiv cu cele 
prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac 
parte integrantă din documentația de atribuire. În acest scop, pornind de la propria 
expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce urmează să fie atribuit și prin 
raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității/ contractante, astfel 
cum au fost acestea descrise în cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnică va 
cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru 
execuția contractului.

Se recomandă ca propunerea tehnică să cuprindă secțiunile din structura 
caietului de sarcini, după cum urmează:
1. Abordarea din punct de vedere tehnologic (metodologia de executie)
2. Un program pentru executie (diagrama Gantt) care sa ilustreze ordinea si 
derularea in timp a
activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea 
lucrarilor, programul va prezenta, in special, urmatoarele:
- Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate.
- Activitati de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora.
- Perioadele pentru examinarea Documentelor Contractorului de catre Inginer.
- Secventierea, derularea in timp si durata testelor.
- Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acordurile 
necesare si pt
inaintarea acestora.
- Etape esentiale.
- Drumul critic clar identificat în planificarea activitatilor.
- Diagrama Gantt cu evidentierea resurselor
- Histrograma muncitori, utilaje/echipamente
- Diagrama WBS
- Diagrama PERT
- Curba S
3. Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va 
realiza prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod 
clar tot personalul si echipamentele pe care Ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la 
realizarea lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor si 
responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.

Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si 
obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor 
fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate 
cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.



Se va prezenta urmatorul personal de specialitate:
- Manager proiect cod cor 242101 sau echivalent 
- Sef de santier – inginer, specializarea instalatii in constructii 
- Responsabil control calitate (CQ) – inginer, decizie interna de numire
- Responsabili tehnici cu executia pentru lucrarile prevazute in cadrul proiectului
- Responsabil SSM/PSI

Pentru personalul de specialitate se vor prezenta diploma de studii,,autorizatii, 
contract de munca/ declaratie de disponibilitate / extras REVISAL
4. Asigurarea calitatii materialelor utilizate. Pentru resursele principale de 
materialele propuse a se pune în opera se va specifica furnizorul/ producatorul si 
locatia exacta de furnizare.
5. Resurse utilizate (dotarea tehnica a ofertantului utiljele/echipamente/laborator 
incercari), resurse
umane
6. Conceptul ofertantului privind testarea lucrărilor efectuate.
7. Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării
8. Plan de asigurare a calitatii lucrarilor pe timpul executiei particularizat la lucrare.
9. Plan privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie.
10. Plan de management al sanatatii si securitatii in munca si planul de interventii in 
situatii de urgenta.
11. Plan de management al mediului, Plan de monitorizare al mediului şi program de 
implementare
12. Plan de gestionare al deseurilor rezultate din activitatile in constructii, contract 
de preluare deseuri cu societate autorizata
13. Ofertantul (ofertant unic, asociați, subcontractanți) vor prezenta o declarație pe 
proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, 
ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de mediu, sociale și cu 
privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări 
care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea 
implementării contractului.

Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel 
național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securitatii si sanatatii 
in munca, se pot obtine de la inspectia Muncii sau pe site-ul 
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

Informații privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se 
referă la condițiile de mediu, se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția 
Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.



14. Declaraţie privind partea/ părțile din propunerea tehnică și financiară care au 
caracter confidențial
15. Declaraţie privind termenul de garanție acordat
16. Propuneri privind clauzele contractuale și/sau declarație privind acceptarea 
clauzelor contractuale

Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiară va fi prezentată conform formularului de ofertă 
financiară (Formularul nr. 6).
1. Listele cu cantitățile de lucrări și formularele completate conform caietului de 
sarcini.
2. Extrasele de resurse materiale, manoperă, utilaj și transport;
Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de 
angajare în contract.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele 
deduceri dacă sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implică 
îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum și marja de profit.

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri 
legate de:
- execuţia categoriilor de lucrări prevăzute în listele de cantităţi, întocmirea 
instrucţiunilor de întreţinere şi exploatare;
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea 
cadrului natural după finalizarea lucrărilor;
- procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în opera a materialelor şi 
echipamentelor necesare funcţionarii obiectului contractului, conform cerinţelor 
impuse prin caietul de sarcini.

Propunerea financiară va conţine, pe langa formularul de oferta, si 
centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti, dacă este cazul.
- Preţurile vor fi exprimate în LEI fără TVA şi vor conţine două zecimale.

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere 
al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei/ durata contractului. Cu 
exceptia erorilor aritmetice, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelari sau ajustari 
ale propunerii financiare.

Nu se va permite nicio modificare a valorii ofertei sau a continutului acesteia 
dupa expirarea termenului limita de depunere.

Toate documentele de fundamentare a valorii totale a propunerii financiare se 
vor transmite autorității contractante până cel târziu la data și ora indicate în 
anunțul de publicitate.

In cazul asocierii si/sau subcontractarii, centralizatorul de prețuri va contine si 
partea/partile din lucrare in exprimare valorica pentru fiecare asociat si / sau 



subcontractant si va fi semnat de catre fiecare asociat si  subcontractant. 
Nedepunerea centralizatorului in forma solicitata, oferta va fi respinsa ca 
inacceptabila.

Elaborarea propunerii financiare in alta forma decat cea stabilita mai sus, va 
avea ca efect respingerea ca neconforma a ofertei. Daca pretul ofertat nu rezulta clar 
din formularul de oferta, oferta va fi respinsa ca neconforma. Oferta care nu contine 
formularul de oferta, va fi respinsa.

In cazul unei oferte care are un pret sau cost aparent neobisnuit de scazut în 
raport cu lucrarile sau serviciile care constituie obiectul contractului de achizitie 
publica care urmeaza a fi atribuit/încheiat, autoritatea contractanta are obligatia de 
a solicita ofertantului care a depus o astfel de oferta clarificari cu privire la pretul 
sau costul propus. Astfel, din documentele justificative prezentate trebuie sa rezulte 
fundamentarea economica a modului de formare a pretului, astfel incat acestea sa 
fie valabile pe piata concurentiala.

VIII. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanți, operatorii 
economici au obligația să:
- transmită autorității contractante oferta până cel târziu ora și data din anunțul de 
publicitate. Ofertele vor fi transmise  direct la sediul autorității contractante în 
original.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde și proiectul tehnic aferent execuției 
lucrărilor pentru proiectul ,,Rețea de de distributie apa potabila pe strazile Bistritei, 
Gheorghe Caranfil si Primaverii, comuna Savinesti, judetul Neamt ” care este enexat 
acestuia, fiind parte integrantă din acesta. Sub sancțiunea respingerii ofertelor ca 
neconforme, operatorii economici interesați de participarea la prezenta procedură 
de achiziție publică, vor trebui să respecte indicațiile
cuprinse atât în prezentul Caiet de sarcini, cât și în proiectul tehnic

IX. FINALIZAREA LUCRĂRILOR ȘI RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier 
prevăzute de Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica 
îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.
Anterior semnării procesului verbal de recepție vor fi îndeplinite următoarele 
obligații:
1. Executantul va solicita furnizorilor certificate de calitate si garantie pentru 
materialele puse în operă. Acestea vor fi prezentate Comisiei de receptie.
2. Executantul va prezenta cartea tehnică a construcției completă în care vor fi exista 
procese verbale ale tuturor fazelor, probelor și testelor descrise în PCCVI.



3. De asemenea, este necesara intocmirea unor acte constatatoare si controale in 
conformitate cu
prevederile legii si normelor tehnice in vigoare, privitoare la: predarea-primirea 
frontului de lucru,
trasarea lucrarilor, calitatea executiei lucrarilor ce devin ascunse.

Inainte de inceperea fiecarei probe se vor verifica conditiile tehnice si 
organizatorice de desfasurare, astfel incat sa fie exclusa defectarea, avaria instalatiei 
si accidentarea personalului. Verificarile, incercarile si probele in perioada de la 
inceputul, din timpul si dupa terminarea montajului se fac pentru a constata 
calitatea montajului. Acestea dovedesc ca lucrarile de montaj sunt terminate si corect 
executate, putandu-se trece la receptie. Toate probele se fac de firma de constructii-
montaj, care verifica, incearca si probeaza materialele si echipamentele ce vor fi 
folosite la executia instalatiei. Materialele si echipamentele care nu corespund 
calitativ conform certificatelor de calitate sau certificatelor de verificari si probe vor 
fi respinse.
           Beneficiarul va asigura cand este necesar personal calificat propriu pentru 
efectuarea probelor. Coordonarea si raspunderea executarii verificarilor si probelor 
revine integral executantului.

Proba finala se va efectua conform normelor in vigoare si ale prevederilor 
proiectantului cand lucrările sunt complete. In urma efectuarii probei finale se 
incheie procesul verbal de punere in functiune semnat de membrii comisiei. După 
terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și 
Contractantul vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a 
prevederilor HG 273/1994, cu modificările și completările ulterioare(HG 343/2017):
i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea 
acestora, după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de 
Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă și după ce Persoana care 
realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate final fără observații;
ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, 
după îndeplinirea
condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a 
Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl 
exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la 
garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, 
lucrărilor sau materialelor.

Perioada de garanție acordată lucrărilor
Obiectivul de investiții este încadrat in Categoria de importanta (’C ‘’-NORMALĂ).



Conform Legii nr. 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii 10/1995, pentru 
construcțiile încadrate în categoria de importanta “C„ termenul de garanție 
acordată lucrărilor este de minim 36 de luni de la semnarea fără observații din 
partea Autorității contractante a Procesului verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor. Garanția va acoperi orice defect al materialelor, manoperei și funcționării 
în timpul perioadei de garanție.

Evaluare și Indicatori de performanță
La finalul Contractului, Autoritatea Contractantă evaluează performanța de 
ansamblu a Contractantului in legătura cu executarea Contractului și emite în acest 
sens un certificat constatator.

Condiţii de executare a contractului
Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie și 
transmiterea ordinului de începere al lucrărilor.

Execuția lucrărilor va începe după emiterea autorizației de construire şi 
predarea amplasamentului, la o dată ce va fi precizată în ordinul de începere a 
lucrărilor transmis executantului de către achizitor.

Contractul se va derula conform graficului de execuție prezentat de 
ofertantul desemnat câștigător.

Prezentul contract încetează să producă efecte la data stingerii tuturor 
obligațiilor contractuale ce decurg din acesta inclusiv plata lucrărilor executate.

Garanție de participare 
Nu este cazul.

Garanţia de bună execuţie
Executantul va constitui garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum 

de 5 % din valoarea contractului fără TVA, pentru perioada de execuție a 
contractului şi, oricum înainte de începerea execuţiei contractului.

Executantul are obligația constituirii garanției de bună execuție în termen de 5 
zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică, (art. 39 alin. (3) 
din HG 395/2016). Executantul va constitui garanţia de bună execuţie a contractului 
în conformitate cu prevederile art. 40 din HG 395/2016.

Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după 
ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 
în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere 
sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior 
emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de 



a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost 
respectate.

Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-
verbal de recepţie laterminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată 
pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a 
lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

          Ajustarea preţului contractului
Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt tarifele 
declarate în propunerea financiară.

Preţul contractului poate fi revizuit doar prin realizarea unei modificări 
nesubstanţiale a contractului.

Actualizarea preţului contractului se va realiza ori de câte ori se constată 
apariţia unei situaţii imprevizibile, apărute oricând pe perioada derulării procedurii 
de atribuire şi/sau pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariţiei unor 
împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi care nu au 
putut fi prevăzute la data depunerii ofertei, respectiv a încheierii contractului, 
folosind formula prevăzută în Contract.

       Intocmit,
Consilier achizitii,
   Monica Asaftei
  



CONTRACT EXECUȚIE LUCRĂRI
Privind

EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII PENTRU OBIECTIVUL
”Retea de distributie apa potabila pe strazile Bistritei, Gheorghe Caranfil si Primaverii, 

comuna Savinesti, judetul Neamt

Prezentul Contract de achiziție publică de lucrări, (denumit în continuare „Contract”), s-a 
încheiat având învedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (denumită în 
continuare “Legea nr. 98/2016”) precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia, 
încheiat în data de [zz/ll/aaaa],
1. Partile contractante

Comuna Săvinești, judeţul Neamț, telefon 0233/281573, fax 0233281574, email 
primaria@savineti.ro  cod fiscal 2613176, cont de trezorerie RO03TREZ24A700600710101X 
deschis la Trezoreria Piatra Neamț, reprezentat prin primar Dumitrachi Elena-Brîndușa,  în calitate 
de beneficiar, pe de o parte 

și
[Contractantul], cu sediul în: [adresa], telefon: [număr telefon], fax: [număr fax], e-mail: [adresă
electronică], număr de înmatriculare [număr de înmatriculare], cod de înregistrare fiscală [cod de
înregistrare fiscală], cont IBAN nr. [cont bancar], deschis la [Banca-Sucursala] reprezentată prin 
[numele și prenumele reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai Contractantului], [funcția(iile)
reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai Contractantului], în calitate de și denumită în 
continuare „Contractant”, pe de altă parte,
2. Definiţii
2.1. ‐ În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi executant ‐ părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului ‐ preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin
contract;
d. amplasamentul lucrării ‐ locul unde executantul execută lucrarea;
e. forţa majoră‐ reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; 
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus 
care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 
uneia din părţi;
f. zi‐ zi calendaristică; an‐ 365 zile.
3. Interpretare

mailto:primaria@savineti.ro


3.1. ‐ În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. ‐ Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. ‐ Obiectul contractului constă în:
a) Execuția lucrărilor de construcții pentru obiectivul ,,Retea de distributie apa potabila pe 
strazile Bistritei, Gheorghe Caranfil si Primaverii, comuna Savinesti, judetul Neamt
în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
‐ Achizitorul se obligă să plătească Contractantului Prețul total convenit prin prezentul Contract 
pentru Execuția lucrărilor  pentru obiectivul ,, ”Retea de distributie apa potabila pe strazile 
Bistritei, Gheorghe Caranfil si Primaverii, comuna Savinesti, judetul Neamt în sumă de 
[valoarea în cifre][moneda] ([valoarea în litere][moneda]), la care se adaugă TVA în valoare 
de[valoarea în cifre][moneda] ([valoarea în litere][moneda]), conform prevederilor legale.
4.2. Prețul Contractului este ferm, în condițiile prevăzute în documentația de atribuire.
5. Durata contractului
5.1. (1) Durata prezentului contract este de la data semnării acestuia de către ambele părți și până la 
stingerea tuturor obligațiilor dintre părți.
(2) Durata de execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții ,, Retea de distributie apa 
potabila pe strazile Bistritei, Gheorghe Caranfil si Primaverii, comuna Savinesti, judetul 
Neamt este de maximum .... luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de către 
achizitor.
5.3. ‐ Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte până la 
încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună 
execuţie de către achizitor.
6. Documentele contractului
6.1. ‐ Documentele contractului sunt, după caz și fără a se limita la acestea:
a). propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de
evaluare;  
b). graficul general de realizare a investiției;
c). graficul de plăţi;
d). garanţia de bună execuţie;
e). angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este
cazul;
 f). contractele cu subcontractanții, dacă este cazul;
g). acordul de asociere, dacă este cazul.
6.2. ‐ În cazul în care, pe parcursul executării prezentului contract, se constată că anumite elemente 
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, 
prevalează prevederile caietului de sarcini.
7. Executarea contractului
7.1. ‐ Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, emiterea ordinului 
de începere şi predarea amplasamentului
7.2. - Durata de executare a contractului este de maxim ... luni de la data emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor și predarea amplasamentului.



7.3. ‐ Executarea Lucrărilor de execuţie se va face în succesiunea și cu respectarea termenelor 
stabilite prin Graficul general de realizare a investiției.
7.4 - Nivelul de performanță solicitat lucrărilor: Prin soluțiile tehnice prevăzute în proiect se vor 
asigura cerințe minime de calitate a lucrărilor, potrivit legislației în vigoare:
- Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată și actualizată;
- H.G. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Alte legi în vigoare la data executării proiectului;
- Caietului de sarcini.
Prin legislația menționată se înțelege legislația cu modificările și completările la zi.
7.5. ‐ Verificarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către Executant, sub aspectul încadrarii în 
termenele de execuţie, inclusiv în termenele intermediare, se va face prin raportarea stadiului de 
fapt a Lucrărilor la conținutul Graficului general de realizare a investiției.
7.6. ‐ În cazul în care Achizitorul constată, pe parcurs, că desfăşurarea Lucrărilor nu concord cu 
graficul general de realizare a investiției din motive neimputabile Executantului, la cererea 
Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării Lucrărilor așa cum 
sunt prevăzute în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de nici una dintre îndatoririle 
asumate prin contract sau de aplicarea  penalităților.
8. Protecţia patrimoniului cultural naţional
8.1. ‐ Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind 
proprietatea absolute a achizitorului.
8.2. ‐ Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare 
alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după 
descoperireaşi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a 
îndeplini dispoziţiile
primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii 
executantul
suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
a). orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
b). totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
8.3. ‐ Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la
clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.
9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1. ‐ Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte rezultate în urma
executării lucrărilor aferente obiectivului de investiții Retea de distributie apa potabila pe strazile 
Bistritei, Gheorghe Caranfil si Primaverii, comuna Savinesti, judetul Neamt în conformitate cu 
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
9.2. ‐ (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile 
ascunse,cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligaţia de a solicita achizitorului examinarea şi măsurarea lucrărilor care devin
ascunse, în cel mult 2 zile de la finalizarea lor.



9.3. ‐ Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, 
spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.
9.4. ‐ (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în 
vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
9.5. ‐ (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră 
că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în 
scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu 
excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi 
în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului.
9.6. ‐ (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 
achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor 
umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, 
pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte 
furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are 
obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor.
9.7. ‐ Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 
autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp 
cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării 
oricărui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, 
alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte 
autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi 
pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, 
rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
9.8. ‐ Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de 
începere a lucrării până la data semnării procesului‐verbal de recepţie la terminarea lucrării.
9.9 ‐ (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în 
măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a). confortul riveranilor; sau
b). căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 
legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.



9.10. ‐ (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică 
cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul 
propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va 
folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta 
în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe 
şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau 
distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, 
atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv 
ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice 
ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.
(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu 
sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor 
sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor 
reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau 
care se află pe traseul şantierului.
9.11. ‐ (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, 
care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 
obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
9.12. ‐ Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, 
ivite  într‐un interval de 36 luni de la recepţia lucrării.
9.13. ‐ Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
ii) daune‐interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor.
9.14. ‐ La finalizarea lucrărilor de construcţie Executantul are obligaţia de apreda Achizitorului 
întreaga documentaţie necesarã completãrii si întocmirii Cãrţii tehnice a construcţiei, întocmită 
potrivit legislaţiei în vigoare.
9.15. ‐ Pe lângă obligațiile stabilite prin prezentul Contract, Executantului îi revin toate obligațiile şi
rãspunderile prevăzute deLegea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Acesta va executa, testa şi termina Lucrările înconformitate cu 
prevederile Contractului şi instrucţiunile Achizitorului şi va remedia orice defecte ale Lucrărilor. 
Executantul va asigura întotalitate supravegherea, forţa de muncă, Materialele, Echipamentele şi 
Utilajele necesare execuţiei Lucrărilor, fie provizorii, fie definitive in îndeplinirea obiectului 
contractului. Executantul are obligaţia legală de garantare a calităţii materialelor, echipamentelor și 
lucrărilor de construcţii executate, conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în constructii, 



republicată, coroborate cuprevederile Codului Civil privind condiţiile și termenele stabilite pentru 
descoperirea viciilor ascunse și promovarea acţiunii în daune.
9.16 Decontarea cheltuielilor - La sfârşitul execuţiei lucrării se vor prezenta achizitorului:
a) Factura fiscală finală;
b) Situaţii de lucrări efectiv executate;
c) Procese verbale de recepţie;
d) Documente de calitate conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;
e) Certificat de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import.
f) Buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
g) Dosarul lucrării, completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (Plan control, calitate,
verificări şi încercări);
h) Raportul privind evoluţia execuţiei lucrărilor trebuie trimise împreună cu Situaţiile de Lucrări.
9.16.1 In baza documentelor justificative si alocarilor bugetare, se vor face si plati partiale pe 
parcursul derularii contractului.
9.16.2 Nicio plată nu va fi efectuată de către Achizitor înainte de acceptarea Programului de 
Referinţă în forma finală. Plățile se efectuează pentru Lucrări executate efectiv în Çantier, în 
conformitate cu Listele de Cantități prevăzute în Contract și, dacă este cazul, în modificări, și 
evaluate pe baza prețurilor unitare, astfel:
(a) suma datorată în baza Contractului va fi calculată prin aplicarea preţurilor unitare cantităţilor real
executate pentru articolele respective conform Contractului;
(b) cantităţile prevăzute în Lista de Cantităţi sunt cantităţi estimate şi nu vor fi considerate cantităţi 
reale şi corecte ale Lucrărilor ce vor fi realizate de Executant la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în 
Contract;
(c) Supervizorul va stabili prin măsurare cantităţile reale ale Lucrărilor realizate de Executant, iar 
acestea vor fi plătite în maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii la Achizitor. În cazul în care, 
pentru un anumit articol de Lucrări, cantităţile real executate depăşesc cantităţile prevăzute în Lista 
de Cantităţi, fără ca Specificaţiile sau Piesele Desenate aferente articolului respectiv de Lucrări să fie 
modificate, cantităţile suplimentare vor fi plătite în conformitate cu aceleași prevederi de la puctul b) 
şi diferenţa de cantităţi nu va fi considerată a fi o Modificare.
(d) Dirigintele de șantier, când solicită măsurarea unor părţi din Lucrări, va notifica Executantul cu 
un preaviz rezonabil pentru ca Executantul să se prezinte sau să trimită un agent calificat să-l 
reprezinte.
Executantul sau agentul său va sprijini dirigintele de șantier în efectuarea unor astfel de măsurători şi 
va furniza toate datele solicitate. În cazul în care Executantul nu se prezintă şi nu trimite un agent, 
măsurarea efectuată sau aprobată de către Dirigintele de șantier va fi acceptată de Executant ca fiind 
corectă;
(e) cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Condiţiile Contractuale, Specificaţiile sau Lista 
de Cantităţi, măsurătorile se vor face pentru cantităţile nete reale ale fiecărui articol din Lucrările 
Permanente.
9.17. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice
9.17.1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public 
trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează, sub controlul serviciilor 
competente, de către executant, aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de 
panouri şi dispozitive de semnalizare.
9.17.2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în 
aceleaşi condiţii, pentru executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde 
circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.



9.18. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă
9.18.1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în 
special a celor care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină 
în condiţii normale de funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul. Toate 
deteriorarile produse utilitatilor sau proprietatilor, constructiilor, etc vor fi remediate si suportate de 
catre executant.
9.18.2. În cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca
atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile 
necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte.
9.18.3. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.
9.18.4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi 
executantul.
9.19. Gestiunea deşeurilor pe şantier
9.19.1. Executantul, în termen de maxim 10 zile de la semnarea contractului, va stabili, împreună cu
achizitorul, printr-un acord scris, modul de transport al deşeurilor rezultate în urma lucrărilor 
executate şi locul de depozitare al acestora.
9.19.2. Valorificarea sau eliminarea deşeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului contract, 
intră în responsabilitatea executantului pe durata execuţiei lucrărilor.
9.19.3. Executantul efectuează tranzacţiile, prevăzute în legislaţie cu privire la colectarea, 
transportul, depozitarea, eventuala evacuare a deşeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac 
obiectul prezentului contract, conform reglementărilor legale.
9.19.4. Pentru deşeurile periculoase,se vor utiliza formularele specifice legislaţiei în vigoare.
9.19.5. Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în lucrări .
9.19.6. Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus la dispoziţie 
pentru execuţia lucrărilor, de deşeurile rezultate.
19.20 Principii generale
9.20. – Până la semnarea contractului, executantul va prezenta achizitorului dovada accesului 
(dovada proprietăţii sau angajament ferm/precontract din partea unui terţ), privind suprafeţele de 
teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
9.20. „Antreprenorul va redacta un Jurnal de Şantier pentru înregistrări curente, în formatul convenit 
de către Inginer. Jurnalul de Şantier va fi păstrat pe Şantier iar Reprezentantul Antreprenorului va 
înregistra zilnic următoarele informaţii (minim):
1. Condiţiile atmosferice, întreruperea lucrului datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, 
programul de lucru, numărul şi calificarea personalului ce lucrează pe Şantier, materialele 
aprovizionate, materialele încorporate în lucrări, utilajele defecte, testele efectuate, eşantioanele 
trimise, evenimentele neprevăzute, precum şi dispoziţiile verbale date Antreprenorului;
2. Anexe cu date detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate pe Şantier şi utilizate 
pentru calculul plăţilor către Antreprenor, cum ar fi lucrările terminate, cantităţile reale, materiale 
aprovizionate acceptate pentru a fi încorporate în Lucrări. Aceste ataşamente fac parte din Jurnalul de 
Şantier, dar pot fi semnate, dacă este nevoie, ca documente separate.
3. Lista obstacolelor şi a altor dificultăţi întâlnite de Antreprenor în execuţia Lucrărilor, pe parcursul
perioadei de raportare.
La cererea Inginerului, Antreprenorul trebuie să furnizeze toate informaţiile necesare pentru 
completarea zilnică a înregistrărilor referitoare la Lucrări în Jurnalul de Şantier şi în anexe.
Informaţiile furnizate sunt notate în Jurnalul de Şantier şi în anexe, semnate de către reprezentantul
Antreprenorului şi contrasemnate de Inginer sau de reprezentantul lui. Antreprenorul este responsabil 
pentru copiilor de siguranţă corespunzătoare pentru aceste informaţii.



În cazul în care există dezacorduri asupra unui subiect notat în Jurnalul de Şantier, Antreprenorul 
trebuie să informeze în scris Inginerul despre comentariile sale în termen de 14 zile de la data la care 
s-a consemnat nota în Jurnalul de Şantier sau în anexă.

10. Obligaţiile achizitorului
10.1. – (1) Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, 
lucrărilor
aferente obiectivului de investiții ,, Retea de distributie apa potabila pe strazile Bistritei, 
Gheorghe Caranfil si Primaverii, comuna Savinesti, judetul Neamt”
(2) Achizitorul are obligatia de a efectua plata către executant dupa verificarea situațiilor de lucrări 
real executate, însușite de reprezentantul achizitorului, după acceptarea facturilor de plata și după 
primirea fondurilor de la autoritatea finanțatoare.
10.2. –Până la începerea lucrărilor, achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 
necesare execuţiei lucrărilor.
10.3. ‐ (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s‐a 
convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier;
10.4. ‐ Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară 
pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în două exemplare, la termenele stabilite prin 
graficul de execuţie a lucrării.
10.5. ‐ Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de 
circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea 
cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.
10.6. ‐ Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 2 zile 
de la notificarea executantului.
10.7. ‐ Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii
furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1. – (1) În cazul în care, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, atunci 
achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 
0,1% din valoarea obligațiilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor.
(2) În cazul în care, executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract în 
conformitate cu graficul de îndeplinire a contractului, atunci achizitorul este îndreptăţit de a 
deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea ce nu a fost 
realizată conform termenelor intermediare (valorile declarate a fi realizate lunar se constituie termen 
intermediare contractuale, în conformitate cu graficul de îndeplinire a contractului), pentru fiecare zi 
de întârziere, de la data scadenței obligaţiei Executantului și până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor.
(3) Executantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală 
în întarziere sau efectuarea vreunei alte formalități. Plata sumelor datorate de către Achizitor se 
efectuează după achitarea de către Executant a sumelor datorate. Aceste penalităţi nu vor exonera 
Executantul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe 
care le are conform prevederilor Contractului.



(4) Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri, fără ca Executantul să datoreze 
penalități de întârziere:
a). atunci cand întârzierile sunt datorate lipsei amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. În 
aceasta ipoteza termenul de execuţie ce curge împotriva Executantului va fi prelungit cu durata 
acestui impediment, constatat in scris de către parti prin reprezentanţii lor imputerniciti in acest sens, 
prin încheierea unui Act Adiţional la Contract.
 b). condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum și temperaturi care, potrivit
normelor, normativelor şi agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuţie a unor materiale sau 
procedee tehnice;
c). în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile lui; Achizitorul 
va adduce la cunostinta Executantului aceasta situaţie in termen de maxim 10 zile lucratoare de la 
data la care a luat cunoştinţa despre aceasta,
d). interventia unei situații ce poate determina imposibilitatea temporara a Executantului de executare 
a obligaţiilor contractuale, cu obligația Executantului de informare promptă, a Achizitorului. Lipsa 
informării si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispoziţia sau decizia dirigintelui de 
şantier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau parţiala, a lucrărilor, cu consecinţa 
exercitării de către Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Execuţie a lucrărilor 
contractate.
11.2. ‐ În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenele prevăzute la art. 18.1, atunci 
acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată 
pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3. ‐ Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 
contractului şi de a pretinde plata de daune‐interese.
11.4. ‐ Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr‐o notificare scrisă 
adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1. ‐ Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% 
din valoarea contractului fără TVA, pentru perioada de execuție a lucrărilor și perioada de 
garanție alucrărilor executate şi, oricum înainte de începerea execuţiei contractului, în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. Garanția se va constitui în conformitate 
cu art. 40 din H.G. nr.  395/2016 cu modificările și completările ulterioare. Aceasta poate fi 
constituită și prin rețineri successive din sumele datorate pentru facturi parțiale. In acest caz, 
contractantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 
competent un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante. Suma inițială care se 
depune de către contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului fără 
TVA.
12.2. ‐ Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a
contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
12.3. ‐ (1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate, 
precum  şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia de a prelungi 
valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii termenului de execuţie, 
în maximum 7 zile de la data semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.



(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale pe 
perioada de prelungire a termenului de executie şi până la semnarea procesului verbal de recepţie 
finală.
12.4. ‐ În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziție publică se suplimentează 
valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completă garanția de bună execuție în corelație cu 
noua valoare a contractului de achiziție publică.
12.5. ‐ (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută  
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 
garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând 
totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
(2) În cazul executării garanției de bună execuție, parțial sau total, executantul are obligația de a 
reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.
12.6. ‐ Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a). 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului‐verbal de recepţie 
la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii 
ascunse este minim;
b). restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe 
baza procesului‐verbal de recepţie finală.
12.7. ‐ Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
13. Începerea şi execuţia lucrărilor
13.1. ‐ (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil, respectiv în 
termen de maximum 10 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor de către achizitor.
(2) Predarea amplasamentului se va face în termen de maxim 5 zile de la data emiterii ordinului de 
începere  a lucrărilor.
În vederea predării amplasamentului, achizitorul, prin reprezentantul său împuternicit, va emite ordin 
scris de începere a lucrării prin care va solicita prezentarea executantului în vederea predării 
amplasamentului,  semnării procesului verbal de predare-primire şi începerea execuţiei lucrării.
(3) Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare 
primire cel mai târziu la expirarea termenului prevăzut la clauza 13.1. alin. (2), sub sancţiunea 
perceperii de penalităţi pentru fiecare zi de întârziere în cuantumum de 0,01 % din valoarea 
contractului, fără TVA.
(4) Executantul nu datorează penalităţi pentru nepreluarea amplasamentului, în termenul prevăzut la 
clauza
13.1. alin.(2), dacă acest fapt se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de 
începere a lucrării), sau unui caz de forţă majoră.
(5) Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului şi începerea executării lucrării
contractate în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la clauza 13.1. alin. (2), atrage
rezilierea contractului cu consecinţa reţinerii garanţiei de bună execuţie şi, suplimentar, plata de 
daune interese pentru diferenţa dintre valoarea garanţiei de bună execuţie constituită şi cuantumul 
prejudiciului efectiv cauzat achizitorului. Rezilierea intervine de drept fără punere în întârziere şi fără 
a fi necesar îndeplinirea vreunei alte formalităţi.
(6) Consecinţele menţionate la clauza 13.1. alin. (6) nu se vor produce în cazul în care depăşirea 
termenului  se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de începere a lucrării) 
sau unui caz de forţă  majoră.
(7) Dacă Executantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a 
eşecului Achizitorului de punere la dispoziţie a amplasamentului la termenul specificat în subclauza 



13.1 alin (2) sau cel târziu la o dată care să dea Executantului posibilitatea să acţioneze în 
conformitate cu Programul de Execuţie, Executantul va fi îndreptăţit, cu condiţia notificării 
Achizitorului în termen de 30 de zile de la apariția evenimentului sau situației, la: (a) prelungirea 
Duratei de Execuţie pentru întârziere, dacă terminarea
Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi (b) plata Costurilor suplimentare, la care se adaugă un profit de 
2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de către Executant în Ofertă, dacă aceasta 
este mai mica  de 2%).
(8) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice,
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
13.2. ‐ (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate 
la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date 
contractuale. (se precizează datele intermediare, dacă este cazul)
(2) Verificarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către Executant, sub aspectul încadrarii în 
termenele de execuţie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conținutul Graficului 
general de realizare a investiției.
(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, nu respectă datele intermediare 
prevăzute în graficul general de execuție sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 
alin. (2), achizitorul  este îndreptăţit să‐i fixeze executantului un termen până la care activitatea să 
intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va 
rezilia contractul.
13.3. ‐ (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a 
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, 
şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, 
dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Achizitorul va monitoriza progresului fizic și valoric al Lucrării în corelație cu programul de 
referință, prin stabilirea unor întâlniri de lucru sau ședințe de monitorizare în cadrul cărora se va 
analiza Graficul  general de realizare a investiției publice (fizic și valoric). Aceste întâlniri avea loc 
săptămânal.
(3) Executantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a
lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.
(4) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
13.4. ‐ (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusive manopera 
aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 
în opera vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare 
calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 
achizitorul va suporta aceste  cheltuieli.
13.5. ‐ (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.



(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi 
de a  reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate 
conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate 
de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor
14.1. ‐ În cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea
contractului de către acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie 
a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
14.2. ‐ Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista 
lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termenul prevăzut la clauza 
17.1; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.
15. Amendamente
15.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adițional.
15.7.2 - La încetarea anticipată a contractului de achiziție publică, contractantul principal are 
obligația de a cesiona autorității contractante contractele încheiate cu subcontractanții acestuia. În 
această situație contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat inițial contractul de achiziție 
publică, va fi înlocuit de un nou contractant, în persoana unuia dintre subcontractanți sau a asocierii 
acestora.
16. Recepție, verificări și finalizarea lucrărilor
16.1. ‐ Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut a fi finalizat într‐
un termen stabilit prin graficul de îndeplinire a contractului, trebuie finalizat în termenul convenit de 
părţi, termen care curge împotriva Executantului de la data precizata în Ordinul de începere a 
lucrărilor.
16.2. ‐ (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că 
sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul 
va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se 
constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu‐se şi 
termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi 
deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
16.3. ‐ Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de 
constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
17.1. ‐ Perioada de garanţie este de 36 luni și decurge de la data recepţiei fiecărui tronson în parte şi 
până la recepţia finală.
17.2. ‐ (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de 
a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror 
cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.



(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala 
proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; 
sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a 
lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 
implicite care îi revin în baza contractului.
(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
17.3. ‐ În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 16.2 alin. (2), achizitorul 
este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente 
acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite 
acestuia.
18. Modalităţi de plată
18.1 (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de maximum 30 de 
zile calendaristice de la acceptarea de către Achizitor fără observații a situației de lucrări și a facturii 
emisă de către acesta din urmă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru 
combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte 
încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi.
(2) Situațiile de plată se acceptă de către achizitor în termen de maximum 14 zile lucrătoare de la 
primirea acestora.
(3) Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
18.2. ‐ Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul menționat la art. 18.1., atunci executantul 
are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul 
îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.
18.3. ‐ Achizitorul nu va acorda avans executantului.
18.4. ‐ Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 
definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.
18.5. ‐ Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul‐verbal de recepţie finală nu va fi 
semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 
Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. 
Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de 
eliberarea certificatului de recepţie finală.
19. Ajustarea preţului contractului
19.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
20. Asigurări
20.1. ‐ (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va 
cuprinde  toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, 
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să 
testeze sau să  recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane 
fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi 
suportată  de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.



(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele 
de  asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele 
de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
20.2. ‐ Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune‐interese, compensaţii plătibile prin 
lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a 
agenţilor sau a angajaţilor acestuia.
21. Subcontractarea și susținerea acordată de terți
21.1. ‐ Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 
condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2. ‐ (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului sau atunci când se 
introduc noi subcontractanți, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi, astfel încât 
activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contract.
(2) Contractele încheiate între executant și subcontractanți trebuie să fie în concordanță cu oferta și 
se vor constitui în anexe la prezentul contract.
(3) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestorase constituie în anexe la contract.
(4) Executantul are obligația de a notifica achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute la 
alin.(3) pe durata prezentului contract.
21.3. ‐ (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa  din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune‐interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract.
21.4. ‐ (1) Achizitorul efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către
subcontractanții propuși, dacă aceștia solicită, la momentul încheierii contractului de achiziție 
publică sau la  momentul introducerii acestora în contractul de achiziție publică, după caz, opțiunea 
de a fi plătiți direct de către achizitor.
(2) Achizitorul efectuează plățile directe către subcontractanții agreați doar atunci când prestația 
acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele trei părți, respective achizitor, 
contractant și subcontractant sau de achizitor și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, 
contractantul blochează  confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.
(3) În cazul în care subcontractantul/subcontractanții își exprimă opțiunea de a fi plătit/plătiți direct 
se va realiza transferul de drept al obligațiilor de plată către subcontractant/subcontractanți pentru 
partea/părțile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată 
îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile 
alineatului (2).
21.5. ‐ (1) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanți pe durata executării prezentului 
contract, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a 
contractului.
(2) Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către executant în perioada de derulare a prezentului 
contract poate interveni în următoarele situații:
a). înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă 
ca fiind realizate de subcontractanți;
b). declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării prezentului contract în condițiile în care



lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea
subcontractării acestora; c). renunțarea/retragerea subcontractanților din prezentul contract.
(3) În situația prevăzută la alin. (2) lit. a). valoarea aferentă activităților subcontractate va fi cel mult 
egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, iar obiectul noului contract de 
subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior. Obiectul și 
valoarea noului contract de subcontractare nu vor conține lucrările executate de către 
subcontractantul inițial și nici valoarea aferentă acestora.
(4) În situația prevăzută la alin. (2) lit. b). executantul are dreptul de a implica noi subcontractanți pe 
durata executării prezentului contract cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o 
modificare  substanțială a prezentului contract, respectiv să îndeplinească în mod cumulativ 
următoarele condiții:
a). introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare sau 
în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;
b). introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul prezentului contract încheiat între 
executant și achizitor;
c). introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea prezentului contract;
d). prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului 
prezentului contract, fapt ce presupune că scopul contractului, precum și indicatorii principali ce 
caracterizează rezultatul prezentului contract rămân nemodificați.
(5) În situația prevăzută la alin. (2) lit. c)., în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat
unilateral/reziliat de către una din părți, executantul are obligația de a prelua partea/părțile din 
contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou 
subcontractant în condițiile alin. (2) lit. a).
(6) Nici un subcontractant nu va fi implicat în executarea contractului fără acordul achizitorului.
(7) În cazul introducerii unor noi subcontractanți pe parcursul derulării contractului, executantul va 
transmite achizitorului, cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor de 
către noii subcontractanți, următoarele elemente:
a). contractele încheiate de către executant cu noii subcontractanți ce vor conține obligatoriu cel puțin
următoarele elemente: activitățile ce urmează a fi subcontractate, numele, datele de contact, 
reprezentanții legali ai noilor subcontractanți, valoarea aferentă prestațiilor noilor subcontractanți;
b). certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și 
a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în prezentul contract;
c). o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini 
și a propunerii tehnice depuse de către executant în ofertă, aferentă activității supuse subcontractării.
21.6. În cazul în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul executării contractului, iar 
pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și profesională a 
beneficiat de susținerea  unui/unor terț/terți, contractantul cesionează, cu titlu de garanție, în favoarea 
achizitorului, orice drept la despăgubire și/sau pretenție la daune pe care le‐ar putea avea împotriva 
terțului/terților susținător(i) pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de 
susținere. În acest sens, prin actul încheiat între contractant și terțul/terții susținător(i), anexă la 
contract, părțile vor stabili dreptul achizitorului la orice drept la despăgubire și/sau pretenție la daune 
pe care le‐ar putea avea contractantul împotriva terțului/terților   susținător(i) pentru nerespectarea 
obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere. (se va elimina dacă contractantul nu a avut  
terți susținători).
22. Cesiunea
22.1. ‐ Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
prezentul contract.



22.2. ‐ Executantul poate cesiona doar creanțele născute din prezentul contract, respective dreptul său 
de a încasa contraprestaţia lucrării executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Noului Cod Civil.
22.3. ‐ Solicitările de plată de către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 22.2. 
22.4. Atunci când un subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct este permisă cesiunea de 
creanță  în favoarea subcontractanților legată de partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de 
către aceștia. Transferul de drept al obligațiilor de plată către subcontractant/subcontractanți pentru 
partea/părțile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, va avea loc în momentul în care va fi 
confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu 
prevederile art. 21.4 alineatul (2).
23. Încetarea și rezilierea contractului
23.1. Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică în perioada de 
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații, dar nelimitându‐se la acestea:
a). contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 ‐ 167 din Legea nr. 98/2016;
b). contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului având în vedere o încălcare gravă a 
obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr‐o decizie a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene;
c). în situația nerespectării dispozițiilor art. 222 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. În cazul în care una 
dintre părți nu își execută sau își execută necorespunzător obligațiile contractuale, cealaltă parte 
poate solicita rezilierea contractului în condițiile legii.
23.2. Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, după punerea în întârziere a 
executantului, în oricare din situațiile următoare, dar nelimitându‐se la acestea:
a). executantul refuză sau omite să ducă la îndeplinire dispozițiile emise de către achizitor sau de 
către reprezentanții săi;
b). executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează 
garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele;
c). executantul se află în culpă profesională gravă, ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă;
23.3. (1) În oricare din evenimentele sau circumstanţele prevaute la clauza 21.3, în termen de 30 zile 
după transmiterea notificarii de punere in intarziere a executantului, achizitorul va putea să rezilieze 
contractul şi să evacueze executantul de pe şantier.
(2) Opţiunea achizitorului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al său prevăzut în 
contract sau alt drept prevazut de lege.
23.4. După rezilierea contractului, executantul va părăsi şantierul şi va preda reprezentatului 
achizitorului toate bunurile solicitate și toate documentele sale.
23.5. Achizitorul va transmite o notificare prin care utilajele executantului şi lucrările provizorii vor 
fi restituite executantului pe şantier sau în apropierea şantierului. Executantul va organiza cu 
promptitudine evacuarea acestora, pe riscul şi pe cheltuiala sa.
23.6. Dacă până la data prevăzută în notificare, executantul nu și‐a ridicat bunurile, acestea vor fi 
valorificate de către achizitor, în scopul recuperării eventualelor datorii. Orice diferenţă rezultată din 
această tranzacţie   va fi achitată executantului.
23.7. În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească executantului, în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele 
pe care trebuie să le suporte executantul din vina căruia s‐a reziliat contractul.
24. Forţa majoră
24.1. ‐ Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.



24.2. ‐ Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
24.3. ‐ Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 
prejudicial drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
24.4. ‐ Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor.
24.5. ‐ Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
24.6. ‐ Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune‐interese.
25. Soluţionarea litigiilor
25.1. ‐ Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului.
25.2. ‐ Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 
de către instanţele judecătoreşti din România.
26. Limba care guvernează contractul
26.1. ‐ Limba care guvernează contractul este limba română.
27. Comunicări
27.1. ‐ (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
27.2. ‐ Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e‐mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
28. Drepturi de proprietate intelectuală
28.1. În relaţia dintre Părţi, executantul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate
intelectuală/industriala asupra Documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de 
către acesta (sau în numele acestuia) până la aprobarea lor de către Achizitor, data la care devin 
proprietatea acestuia.
28.2 De la data aprobarii si recepționării de către Achizitor, executantul cesionează drepturile 
patrimoniale ale acestuia catre achizitor. Cesiunea va fi exclusiva și va fi facuta conform legii.
28.3. Se consideră că (prin semnarea Contractului) executantul autorizeaza Achizitorul sa copieze, sa
foloseasca şi sa transmita Documentele de proiectare elaborate/alte documente de către Prestator (sau 
în numele acestuia), inclusiv modificarile aduse acestora.
28.4 Executantul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract 
si nu va face referire la aceste servicii în cursul executarii altor servicii pentru terti si nu va divulga 
nicio informatie furnizata de beneficiar, fara acordul scris prealabil al acestuia.
28.5. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 
intelectuala ori industriala, dobândite în executarea serviciilor de proiectare ce fac obiectul 
prezentului contract vor fi proprietatea exclusiva a beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, 
cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu 
exceptia situatiilor în care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.
28.6. Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:



a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, programe, mărci înregistrate etc.), în legătură cu prestarea serviciilor; şi
b) daune‐interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea documentaţiei emise de către Achizitor.
29. Legea aplicabilă contractului
29.1. ‐ Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
30. Managementul riscului - mecanisme de prevenire sau reducere a riscurilor
Principalele riscuri care pot apărea pe parcursul desfăşurării prezentului contract de achiziţie publică
sunt următoarele:
• modificări tehnice impuse de situația din teren;
• întârzierea execuției lucrărilor de construcții cauzată de manifestări nefavorabile ale vremii;
• nerespectarea documentației tehnico-economice în procesul de execuție a lucrărilor;
• sistarea sau intreruperea finanțării proiectului
• neîntocmirea unui flux financiar coerent care să asigure resurse financiare necesare pentru plata 
facturilor emise, determinând autoritatea contractantă să nu respecte termenele de plată stipulate în 
contract;
• emiterea de facturi pentru lucrări fictive care nu au fost executate în teren;
• semnarea de acte adiţionale cu aprobarea retroactivă a unor modificări contractuale;
• apariţia unei situaţii de faliment în cazul executantului;
• efectuarea unor plăţi în alte conturi decât cele menţionate în contractul de achiziţii;
• apariţia unor activităţi suplimentare, nespecificate în Caietul de Sarcini;
• emiterea de facturi eronate, cu TVA calculat eronat;
• nerespectarea graficului de executare a lucrărilor – întârziere în executarea lucrărilor;
• lipsa constituirii garanţiei de bună execuţie sau constituirea incompletă a acesteia;
• neprelungirea corespunzătoare a perioadei garanţiilor;
• efectuarea de plăţi către executant fără reţinerea cuantumului de garanţiei de bună execuţie.
Pentru posibilele riscuri identificate la nivelul contractului de achiziţie au fost elaborate soluţii de 
răspuns la risc. Pentru fiecare risc a fost selectată soluţia care are cele mai mari şanse să fie eficace, 
respectiv: 

Nr.crt Denumire risc Solutie raspuns la risc
1 Modificări tehnice impuse de 

situația din teren
• organizarea unor ședințe de management cu 
executantul lucrărilor de construcții și achizitor 
privind încadrarea în timp și alocarea resurselor 
necesare pentru respectarea calendarului activităților;
• includerea în caietul de sarcini a unor prevederi 
conform căreia orice modificare tehnică cauzată de 
situația din teren va fi adusă la cunoștință achizitorului 
în termen de maxim 24 ore de la constatare;
• transmiterea unei notificări executantului referitoare 
la obligativitatea
anunțării în scris a unor situații care ar putea determina 
apariția unor modificări tehnice față de cele proiectate 
la nivelul proiectului tehnic și a documentelor ce 
trebuie prezentate în acest sens.

2  Întârzierea execuției lucrărilor • introducerea de clauze contractuale care să permită 



de construcții cauzată de 
manifestări nefavorabile ale 
vremii.

posibilitatea suspendării lucrărilor, doar în cazuri 
justificate, cum ar fi condiții meteo nefavorabile 
execuției sau care pun în pericol calitatea acestora;
• includerea în cadrul contractului de lucrări a unei 
clauze referitoare la posibilitatea de a prelungi 
termenul de realizare a lucrării cu o perioadă 
echivalentă cu termenul pentru care lucrările au fost 
justificat suspendate;
• solicitarea la nivelul contractului, a obligativității de 
a prezenta polița de asigurare a lucrărilor;
• ședințe manageriale cu toți factorii implicați 
(constructor, diriginte se șantier, proiectant, 
beneficiar) pentru a evalua efectele unor posibile 
întârzieri în execuția lucrărilor, precum și modalitatea 
de recuperare a decalajelor de timp generate.

3  Nerespectarea documentației 
tehnico economice în procesul 
de execuție a lucrărilor.

• organizarea unei întâlniri de lucru anterior demarării 
lucrărilor între beneficiar, consultant, executant, 
diriginte de șantier în care să se stabilească aspectele 
obligatorii a fi respectate pentru a preveni apariția 
unor modificări tehnice pe parcursul implementării 
proiectului
• stipularea la nivelul contractului de lucrări a unei 
clauze referitoare la respectarea întocmai a proiectului 
tehnic, orice modificare în execuția lucrărilor putând 
determina neeligibilitatea respectivelor cheltuieli și 
implicit nedecontarea acestora de către beneficiar, 
dacă nu a fost supusă în
prealabil execuției aprobării autorității finanțatoare a 
proiectului;
• solicitarea, către executant, de a notifica beneficiarul 
în situația identificării unor neconcordanțe între partea 
scrisă și desenată a proiectului tehnic, în vederea 
analizării situației și transmiterii unui răspuns 
clarificator în acest sens;
• organizarea de ședințe periodice între executant, 
beneficiar, consultant, diriginte de șantier pentru a se 
monitoriza concordanța lucrărilor executate cu cele 
prevăzute în oferta tehnică, anexă la contractul de 
lucrări.

4 a. Sistarea sauintreruperea 
finanțării proiectului
b. Neîntocmirea unui flux 
financiar coerent care să asigure 
resurse financiare necesare 
pentru plata

• asigurarea în bugetul local a unor rezerve financiare 
pentru a împiedica un eventual blocaj financiar sau 
întârzieri în realizarea plăţilor.
• utilizare judicioasă a fondurilor alocate astfel încât să 
nu fie generate blocaje la nivelul executării lucrărilor;
• previzionarea corectă a termenelor de plată în 



facturilor emise, determinând 
autoritatea contractantă să nu 
respecte termenele de plată 
stipulate în contract

conformitate cu graficele de plăți prestabilite și 
realizare cash-flow-ului contractului în concordanță și 
cu prevederile contractului de finanțare.
• menţinerea unui flux informaţional eficient între 
executant şi achizitor,  astfel încât emiterea facturii să 
fie precedată de o discuţie cu beneficiarul lucrarilor 
învederea verificării existenţei fondurilor pentru plata 
lucrarilor existente.

5 Emiterea de facturi pentru 
lucrari fictive care nu au fost 
executate

• solicitarea de documente justificative în vederea 
certificării lucrarilor executate: situatii de lucrări 
pentru lucrările executate, procese verbale aferente 
cărţii tehnice semnate şi ştampilate de executant și de 
dirigintele de șantier;
• verificarea în teren a tuturor cantităților articolelor 
menționate în situațiile de lucrări pentru a nu se 
deconta lucrări care nu au corespondență în teren;
• introducerea unei clauze în contract conform căreia 
orice cantitate supusă decontării care nu se regăsește 
în teren va fi nedecontată, iar situațiilor de lucrări 
refăcute în acord cu ceea ce a fost executat;
• emiterea unei înştiinţări scrise de către achizitor către 
executant despre facturile emise exclusiv pentru 
lucrarile executate şi numai în baza unor documente 
care atestă execuția lucrarilor in cauză.

6 Semnarea de acte   adiţionale cu 
aprobarea retroactivă a unor 
modificări contractuale

• informarea în fază incipientă a contractorului cu 
privire la faptul că atunci când se impune o modificare 
în derularea contractului aceasta va fi mai întâi supusă 
aprobării beneficiarului proiectului și apoi se va semna 
un act adițional la contract. După încheierea actului 
adițional se poate implementa o modificare la contract;
• informarea contractorului că în cazul implementării 
unor modificări la contract fără aprobarea 
beneficiarului proiectului și fără existența actului 
adițional există posibilitatea nedecontării părții din 
contract afectată de modificarea neaprobată

7 Apariţia unei situaţii de faliment 
în cazul executantului

• includerea în modelul de contract a unei clauze 
contractuale care îi dă dreptul achizitorului ca în 
situaţia unui faliment al executantului, contractual să 
fie anulat pentru a putea fi reluată procedura de 
achiziţie a lucrarilor de execuție;
• verificarea periodică a capacităţii operatorului 
economic de a executa lucrarile atribuite prin 
organizarea de şedinţe de lucru în care să fie abordate 
şi teme precum: resursele implicate, expertiza 
acestora, etc.;
• solicitarea achizitorului de a fi anunţat de operatorul 



economic de apariţia  unor situaţii care ar putea 
conduce la falimentul firmei în maxim 24 de ore de la 
constatare.

8 Efectuarea unor plăţi în alte 
conturi decât cele menţionate în 
contractual de achiziţii;

• verificarea de către persoana responsabilă cu 
efectuarea plăţilor, înainte de efectuarea plăților, a 
conturilor menționate în contractul de achiziţii;
• înștiințarea contractorului privind obligația de a 
notifica beneficiarul proiectului în cazul modificării 
conturilor curente pentru efectuarea plăților
aferente contractului. 

9 Apariţia unor lucrări 
suplimentare, nespecificate în 
Caietul de Sarcini;

• realizarea unui declaratia de execuție a lucrărilor în 
care vor fi menționate  și planificate toate activitățile 
necesare realizării contractului;
• solicitarea achizitorului de a notifica autoritatea 
contractantă de apariţia unor lucrări suplimentare faţă 
de cele menţionate în caietul de sarcini si a proiectului 
tehnic şi a motivelor care au determinat respectivele 
suplimentare;
• verificarea de către persoana responsabilă cu 
monitorizarea contractului a prevederilor caietului de 
sarcini si a proiectului tehnic pentru a nu fi încălcate 
sau nerespectate eventuale cerinţe de către operatorul 
economic declarant câştigător.

10 Depasirea costurilor alocate 
(inclusiv ca urmare a cresterii 
preturilor la materiale si
manopera).

• autoritatea contractantă NU acceptă actualizarea 
valorii contractului conform cu prevederile art. 19 din 
prezentul contract.

11  Emiterea de facturi eronate, cu 
TVA calculate eronat;

• verificarea corectitudinii facturilor emise înainte de 
efectuarea plăților din punct de vedere al cotei de TVA 
aplicabilă la momentul emiterii facturii; în cazul 
identificării de erori retransmiterea facturilor în cauză 
la operatorul economic contractat pentru corectare;
• transmiterea spre verificare a facturilor emise către 
departamentul de contabilitate înainte de operarea 
plăților aferente.

12 Nerespectarea graficului de 
execuție a lucrarilor – întârziere 
în execuția lucrărilor

• menționarea clară în cadrul clauzelor contractuale 
încheiate cu operatorul economic contractat a 
termenelor de realizare a lucrărilor aferente 
contractului, precum și menționarea  
ancțiunilor/penalizărilor în cazul nerespectării 
termenelor stabilite;
• organizarea de şedinţe si întâlniri periodice cu 



factorii implicaţi în execuția lucrărilor pentru a se 
verifica gradul de respectare a graficului de execuție a 
lucrărilor;
• responsabilii desemnaţi de autoritatea contractantă 
vor verifica gradul de îndeplinire al obligaţiilor 
contractuale asumate prin proiect de către executantul 
contractat.

13 . Lipsa constituirii garanţiei de 
bună execuţie sau constituirea 
incompletă a acesteia;

• includerea în cadrul contractului de execuție lucrări a 
unei clauze care să vizeze dependenţa emiterii 
ordinului de începere a lucărilor de constituirea 
garanţiei de bună execuţie;
• verificarea la momentul transmiterii de către 
operatorul economic a  documentelor aferente 
garanţiei de bună execuţie a valorii şi a duratei de 
valabilitate a acestora, astfel încât să se certifice 
îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate – în 
cazul în care se aplică;
• solicitarea scrisă de a remedia eventualele 
neconcordanţe identificate la momentul constituirii 
garanţiei de bună execuţie, cu respectarea perioadei de 
maxim 5 zile stipulată în contractul de execuție lucrări, 
de la data însuşirii contractului de către ambele părţi.

14 Neprelungirea  corespunzătoare 
a perioadei garanţiei;

• monitorizarea permanenta a valabilităţii garanţiei de 
bună execuţie şi transmiterea de adrese în scris 
referitoare la prezentarea de acte adiţionale la poliţa de 
asigurare prezentată, astfel încât să fie acoperită 
integral perioada de valabilitate a contractului – în 
cazul în care se aplică;
• includerea unei clauze contractuale conform căreia în 
cazul prelungirii contractului, operatorul economic va 
trebuie să prezinte şi prelungirea valabilității garanţiei 
de bună execuţie.

15 Efectuarea de plăţi către 
executant fără reţinerea 
cuantumului de garanţiei de 
bună execuţie

• verificarea anterior efectuării ultimei plăţi de către 
autoritatea contractantăa sumei existente în contul de 
garanţie de bună execuţie pentru a certifica faptul că 
garanţia de bună execuţie a fost reţinută integral. În 
cazul în care au fost efectuate plăţi fără reţinerea 
garanţiei de bună execuţie, la ultima factură emisă 
pentru lucrarile executate se va reţine debitul aferent 
• transmiterea de înştiinţări din partea autorităţii 
contractante privind sumele care nu au fost virate în 
contul aferent garanţiei de bună execuţie şi solicitarea 
soluţionării acestei erori prin transferul din contul 
curent al operatorului economic contractat în contul 
aferent garanţiei de bună execuţie, deschise în 



favoarea autorităţii contractante.

Contractantul declară expres că a citit cuprinsul clauzelor (cunoscând prevederile art. 1.203, 
Cod Civil) și cele pe baza cărora se realizează evaluarea performanței în cadrul Contractului și 
declară, în mod expres, că a înțeles pe deplin conținutul acestora precum și efectele lor juridice.
Prezentul Contract reprezintă voința liberă a Părților, exprimată în condițiile Legii nr.98/2016, și se
semnează de către acestea astfel cum au fost agreate clauzele Contractului și întinderea obligațiilor 
asumate,  orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridică.

Drept pentru care, ca urmare a declarării câștigătoare a Ofertei Contractantului, în cadrul 
procedurii de atribuire a Contractului de achiziție publică de lucrări, ca urmare a Anunțului de 
participare nr. [nr. de înregistrare al anunțului de participare], din data de [zz/ll/aaaa] Părțile au 
încheiat prezentul Contract azi, [data încheierii Contractului], în [localitatea], în [număr 
exemplare în cifre]([număr exemplare în litere]) exemplare. 

Pentru Achizitor,                                                                   Pentru Contractant,

 UAT COMUNA SAVINESTI                                                               [Contractantul]

Elena-Brîndușa Dumitrachi                         [numele și prenumele reprezentantului legall  
  
    PRIMAR                                                            [funcția reprezentantului legal al Contractantului]

[semnătura reprezentantului legal al Autorității
Contractante]
                                                                                     [semnătura reprezentantului legal al
                                                                                                      Contractantului]

Data: [zz/ll/aaaa] Data: [zz/ll/aaaa]

Introduceți informații pentru toți reprezentanții care trebuie să semneze Contractul, conform 
regulamentelor și procedurilor interne ale Părților.]


